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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Rozbiórka budynku wagowego

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakresu i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych
1. Zakres robót rozbiórkowych
1 1.  Obiekty przeznaczone do rozbiórki
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę budynku wagowego o pow. 35 m2 i dwóch dołów
betonowych 3x15 m  stanowiących wanny dla wag najazdowych  o trapach stalowych i betonowych..
Rozbiórka została zgłoszona organowi administracji architektoniczno-budowlanej w dniu 4 kwietnia
2017 r. Organ nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji. Roboty rozbiórkowe mogą być podjęte
niezwłocznie po podpisaniu umowy.
1.2.  Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiórki
Budynek wagowy o kubaturze ok. 95 m3 posiada fundamenty betonowe, ściany z cegły kratówki,
obustronnie otynkowane, stropodach jednospadowy z płyt kanałowych ocieplony wełną mineralną  i
kryty papą. Okna metalowe szklone, drzwi drewniane, instalacja elektryczna oświetleniowa żarowa.
Budynek obecnie nieużytkowany i nieogrzewany (pierwotne ogrzewanie elektryczne akumulacyjne).
Dwa doły betonowe o wymiarach 3x15 m i głębokości o ok. 2 m stanowiące wannę dla wag
najazdowych. Trapy wag o konstrukcji stalowej kryte jeden płytami stalowymi, a drugi  żelbetowymi.
Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty dokonać wizji terenowej w miejscu rozbiórki.. 
Wykonawca rozbiórki zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.) będzie wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji
przedmiotu umowy.
1.3. Zakres robót rozbiórkowych – całkowita rozbiórka budynku wagowego łącznie z wyburzeniem
fundamentów i zasypaniem wykopów piaskiem zagęszczonym warstwami co 20 cm aż do wyrównania
terenu. Całkowita rozbiórka wag najazdowych i wypełnienie dołów piaskiem zagęszczonym co 20 cm.
Ostatnią warstwę  stanowić będzie ziemia urodzajna o miąższości 30 cm.

2. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych
2.1 Roboty rozbiórkowe ręczne
 Ogólne zasady wykonywania robót
    Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, jak odłączenie od mediów, oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić
niezbędne narzędzia i sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku
materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie
zaznajomieni z ich zakresem.
    Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.



    Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzędzi oraz odzież ochronną: hełmy, okulary, buty z twardym noskiem, szelki
bezpieczeństwa pracując na wysokości stabilnie mocowane do trwałych elementów budynku i
rękawice. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie intensywnych
opadów atmosferycznych i silnego wiatru.
Pracownicy wykonujący prace spawalnicze muszą posiadać stosowne uprawnienia i być wyposażeni
w indywidualne środki ochrony. Butle z gazami roboczymi lokować w bezpiecznych na uszkodzenia
mechaniczne miejscach z dala od źródeł ognia.
    Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w
odpowiedni sposób zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i dojazdy wyraźnie oznakowane.
W zależności od warunków i potrzeb rozbiórkę budynku można wykonywać ręcznie, przy użyciu
młotów pneumatycznych lub przez przewracanie ścian. Rozbiórkę dołów betonowych można
wykonywać ręcznie, przy użyciu młotów pneumatycznych lub mechanicznie.

Przy wykonywaniu rozbiórki budynku należy prowadzić roboty w następującej kolejności:
-    rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
-    rozbiórka okien i drzwi
-    rozbiórka dachu
-    rozbiórka ścian nośnych, działowych i stropów
-    rozbiórka fundamentów.
Przy wykonywaniu rozbiórki dołów betonowych należy prowadzić roboty w następującej kolejności:
-    demontaż pokrycia i konstrukcji trapów stalowych
-    rozbiórka dna wanny i fundamentów
Materiał z rozbiórki będzie składowany na placach składowych, następnie wywożony z terenu posesji
samochodami samowyładowczymi do powtórnego wykorzystania oraz do odzysku lub
unieszkodliwiania przez uprawnione podmioty, za wyjątkiem trapów stalowych, które Zamawiający
zamierza powtórnie wykorzystać do własnych celów.
UWAGA: Roboty rozbiórkowe zostaną zlecone podmiotowi gospodarczemu posiadającemu decyzję
Prezydenta m. st. Warszawy na wytwarzanie odpadów w tym niebezpiecznych.

2.2 Wyburzenie mechaniczne.
Wyburzenie obiektów będzie przebiegać wg następującego schematu i kolejności:
Przygotowanie terenu pod rozbiórkę budynku
Ogrodzenie strefy wyburzenia budynków ma na celu zabezpieczenie przed wtargnięciem osób
niepowołanych oraz ochronę ludzi i mienia przed spadającymi elementami budynku. Ze względu na
przebiegającą w odległości ok 7 m od północnej ściany budynku  napowietrzną elektryczną linię
kablową o wysokości zawieszenia ok. 5,5 m n.p.t.  teren rozbiórki ogrodzić w sposób 
uniemożliwiający jej zerwanie przez sprzęt mechaniczny. Prac rozbiórkowych sprzętem mogącym
spowodować uszkodzenie linii nie prowadzić od strony północnej t.j. od strony linii.
Przygotowanie placu składowego materiału z rozbiórki
    Następnie należy wyznaczyć miejsca składowania gruzu oraz materiałów przeznaczonych do
utylizacji (np. papa) i recyklingu. Miejsca należy dobrać pod kątem odpowiedniej komunikacji, dróg
samochodów ciężarowych oraz bezpieczeństwa osób pracujących w pobliżu składowanych pryzm
materiału z rozbiórki  z dla od napowietrznej kablowej linii elektrycznej.
Rozbiórka
    Zalegający gruz przy budynku należy systematycznie przekładać na plac składowy. Koniecznym
jest wywożenie systematyczne gruzu z placu rozbiórki w takim stopniu żeby nie zakłócić rytmu pracy
i bezpieczeństwa na placu rozbiórki.
Po oczyszczeniu terenu z gruzu i innych materiałów rozbiórkowych ze stropów i ścian należy
wyburzyć fundamenty . Robotę należy wykonać koparką wyburzeniową wyposażoną w młot
pneumatyczny i łyżkę. Wykop należy zasypać piaskiem zagęszczonym warstwami co 20 cm aż  do



wyrównania terenu.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2017-06-30

Załączniki:
Zał. 1 Mapa terenu ze wskazaniem przewidzianego do rozbiórki obiektu.
Zał. 2a i 2b Fotografie obiektu do rozbiórki
Zał. 3  Wzór formularza ofertowego
Zał. 4 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Zakresu i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych

1. Zakres robót rozbiórkowych

1 1.  Obiekty przeznaczone do rozbiórki

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę budynku wagowego o pow. 35 m2 i dwóch dołów
betonowych 3x15 m  stanowiących wanny dla wag najazdowych  o trapach stalowych i betonowych..

Rozbiórka została zgłoszona organowi administracji architektoniczno-budowlanej w dniu 4 kwietnia
2017 r.  Organ  nie  zgłosił  sprzeciwu w drodze  decyzji.  Roboty  rozbiórkowe mogą  być  podjęte
niezwłocznie po podpisaniu umowy.

1.2.  Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiórki

Budynek wagowy o kubaturze ok. 95 m3 posiada fundamenty betonowe, ściany z cegły kratówki,
obustronnie otynkowane, stropodach jednospadowy z płyt kanałowych ocieplony wełną mineralną  i
kryty papą. Okna metalowe szklone, drzwi drewniane, instalacja elektryczna oświetleniowa żarowa.
Budynek obecnie nieużytkowany i nieogrzewany (pierwotne ogrzewanie elektryczne akumulacyjne).

Dwa doły  betonowe o  wymiarach 3x15 m i  głębokości  o  ok.  2  m stanowiące  wannę dla  wag
najazdowych. Trapy wag o konstrukcji stalowej kryte jeden płytami stalowymi, a drugi  żelbetowymi.

Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty dokonać wizji terenowej w miejscu rozbiórki.. 

Wykonawca rozbiórki zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.) będzie wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji
przedmiotu umowy.

1.3. Zakres robót rozbiórkowych – całkowita rozbiórka budynku wagowego łącznie z wyburzeniem
fundamentów i zasypaniem wykopów piaskiem zagęszczonym warstwami co 20 cm aż do wyrównania
terenu. Całkowita rozbiórka wag najazdowych i wypełnienie dołów piaskiem zagęszczonym co 20 cm.
Ostatnią warstwę  stanowić będzie ziemia urodzajna o miąższości 30 cm.

2. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych

2.1 Roboty rozbiórkowe ręczne



Ogólne zasady wykonywania robót

            Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia,  jak odłączenie  od mediów,  oznakowanie i  ogrodzenie  terenu robót,  zgromadzić
niezbędne narzędzia i sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku
materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie
zaznajomieni z ich zakresem.

            Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich
obowiązujących  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  i  bezwzględnie  stosować  wszystkie
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

            Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet
potrzebnych  narzędzi  oraz  odzież  ochronną:  hełmy,  okulary,  buty  z  twardym  noskiem,  szelki
bezpieczeństwa  pracując  na  wysokości  stabilnie  mocowane  do  trwałych  elementów  budynku
i rękawice. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie intensywnych
opadów atmosferycznych i silnego wiatru.

Pracownicy wykonujący prace spawalnicze muszą posiadać stosowne uprawnienia i być wyposażeni
w indywidualne środki ochrony. Butle z gazami roboczymi lokować w bezpiecznych na uszkodzenia
mechaniczne miejscach z dala od źródeł ognia.

            Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być
w odpowiedni sposób zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i dojazdy wyraźnie oznakowane.

W zależności od warunków i potrzeb rozbiórkę budynku można wykonywać ręcznie, przy użyciu
młotów pneumatycznych lub przez przewracanie ścian. Rozbiórkę dołów betonowych można
wykonywać ręcznie, przy użyciu młotów pneumatycznych lub mechanicznie.

Przy wykonywaniu rozbiórki budynku należy prowadzić roboty w następującej kolejności:

-      rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych

-      rozbiórka okien i drzwi

-      rozbiórka dachu

-      rozbiórka ścian nośnych, działowych i stropów

-      rozbiórka fundamentów.

Przy wykonywaniu rozbiórki dołów betonowych należy prowadzić roboty w następującej kolejności:

-      demontaż pokrycia i konstrukcji trapów stalowych

-      rozbiórka dna wanny i fundamentów

Materiał z rozbiórki będzie składowany na placach składowych, następnie wywożony z terenu posesji
samochodami samowyładowczymi do powtórnego wykorzystania oraz do odzysku lub
unieszkodliwiania przez uprawnione podmioty, za wyjątkiem trapów stalowych, które Zamawiający



zamierza powtórnie wykorzystać do własnych celów.

UWAGA: Roboty rozbiórkowe zostaną zlecone podmiotowi gospodarczemu posiadającemu decyzję
Prezydenta m. st. Warszawy na wytwarzanie odpadów w tym niebezpiecznych.

2.2 Wyburzenie mechaniczne.

Wyburzenie obiektów będzie przebiegać wg następującego schematu i kolejności:

Przygotowanie terenu pod rozbiórkę budynku

Ogrodzenie  strefy  wyburzenia  budynków ma  na  celu  zabezpieczenie  przed  wtargnięciem osób
niepowołanych oraz ochronę ludzi i mienia przed spadającymi elementami budynku. Ze względu na
przebiegającą w odległości ok 7 m od północnej ściany budynku  napowietrzną elektryczną linię
kablową  o  wysokości  zawieszenia  ok.  5,5  m  n.p.t.   teren  rozbiórki  ogrodzić  w  sposób  
uniemożliwiający jej zerwanie przez sprzęt mechaniczny. Prac rozbiórkowych sprzętem mogącym
spowodować uszkodzenie linii nie prowadzić od strony północnej t.j. od strony linii.

Przygotowanie placu składowego materiału z rozbiórki

            Następnie należy wyznaczyć miejsca składowania gruzu oraz materiałów przeznaczonych
do utylizacji (np. papa) i recyklingu. Miejsca należy dobrać pod kątem odpowiedniej komunikacji,
dróg samochodów ciężarowych oraz  bezpieczeństwa osób pracujących w pobliżu  składowanych
pryzm materiału z rozbiórki  z dla od napowietrznej kablowej linii elektrycznej.

Rozbiórka

            Zalegający gruz przy budynku należy systematycznie przekładać na plac składowy.
Koniecznym jest wywożenie systematyczne gruzu z placu rozbiórki w takim stopniu żeby nie zakłócić
rytmu pracy i bezpieczeństwa na placu rozbiórki.

Po  oczyszczeniu  terenu z  gruzu i  innych materiałów rozbiórkowych ze  stropów i  ścian  należy
wyburzyć  fundamenty  .  Robotę  należy  wykonać  koparką  wyburzeniową  wyposażoną  w  młot
pneumatyczny i łyżkę. Wykop należy zasypać piaskiem zagęszczonym warstwami co 20 cm aż  do
wyrównania terenu.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2017-06-30

Załączniki:

Zał. 1 Mapa terenu ze wskazaniem przewidzianego do rozbiórki obiektu.

Zał.  2a i 2b Fotografie obiektu do rozbiórki

Zał. 3 Wzór formularza ofertowego

Zał. 4 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
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Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Pan Arkadiusz Drewniak – Główny Specjalista Dział Zarządzania i
Utrzymania Nieruchomości

Tel. kontaktowy: 663 661 316 lub 22 39 10 243

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: arkadiusz.drewniak@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

Cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.


